

## DEVIZ GENERAL

al obiectivului :

L.1170/2022 - "Extindere retea electrica de interes public din zona PUZ locuinte si functiuni  
complementare-130 locuri de consum, in loc. Stiuca, jud. Timis"

Beneficiar: Primaria Comunei STIUCA

\*in preturi la data de: 31.10.2022

1 euro = 4.95 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*	TVA 19%	Valoare
		(fără TVA) lei	lei	(cu TVA) lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8,190.96	1,556.28	9,747.24
3.3.	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	15,860.00	3,013.40	18,873.40
3.5.1.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de	2,000.00	380.00	2,380.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanta / Avizare CTE	1,599.00	303.81	1,902.81
3.8.	Asistență tehnică	<b>8,753.94</b>	<b>1,663.25</b>	<b>10,417.19</b>
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,239.38	425.48	2,664.86
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	2,171.52	412.59	2,584.11
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	67.86	12.89	80.75
	3.8.2. Dirigentie de șantier	6,514.56	1,237.77	7,752.33
<b>Total capitolul 3</b>		<b>36,403.90</b>	<b>6,916.74</b>	<b>43,320.64</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	<b>Construcții și instalații (C+I)</b>	<b>412,084.63</b>	<b>78,296.08</b>	<b>490,380.71</b>
	LEA 1-20 kV	6,819.94	1,295.79	8,115.73
	Materiale LEA 1-20kV	305.81	58.10	363.91
	LEA 0.4 kV	273,825.34	52,026.81	325,852.16
	Materiale LEA 0,4kV	72,292.50	13,735.58	86,028.08
	LES 1-20 kV	15,769.90	2,996.28	18,766.18
	Materiale LES 1-20kV	4,823.04	916.38	5,739.42
	LES sub 1 kV	19,470.10	3,699.32	23,169.42
	Materiale LES 1kV	18,778.00	3,567.82	22,345.82
	Masura si Alte echip. (necuprinse in Anexa 4B)	0.00	0.00	0.00

Planificare si Management Banat

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*	TVA 19%	Valoare
		(fără TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>107,011.03</b>	<b>20,332.10</b>	<b>127,343.13</b>
	Montaj utilaj LEA MT	0.00	0.00	0.00
	Montaj utilaj Cladire PT	24,664.10	4,686.18	29,350.28
	Montaj utilaj Echipament PT/PTA	82,346.93	15,645.92	97,992.85
	Montaj utilaj Transformatoare	0.00	0.00	0.00
<b>4.3.</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj</b>	<b>189,341.08</b>	<b>35,974.81</b>	<b>225,315.89</b>
	Utilaj LEA	5,538.00	1,052.22	6,590.22
	Cladire PT	88,679.48	16,849.10	105,528.58
	Echipament PT/PTA	13,156.54	2,499.74	15,656.29
	Transformatoare	81,967.06	15,573.74	97,540.80
<b>4.4.</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5.</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.6.</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total capitol 4</b>		<b>708,436.74</b>	<b>134,602.98</b>	<b>843,039.72</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1.</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>6,175.00</b>	<b>1,173.25</b>	<b>7,348.25</b>
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	2,595.48	493.14	3,088.62
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	519.10	98.63	617.72
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din 4.1)	2,060.42	391.48	2,451.90
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire / desfiintare	1,000.00	190.00	1,190.00
<b>5.3.</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>73,305.07</b>	<b>13,927.96</b>	<b>87,233.03</b>
<b>5.4.</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total capitol 5</b>		<b>79,480.07</b>	<b>15,101.21</b>	<b>94,581.28</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Pregatirea personalului de exploatare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Probe tehnologice</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>824,320.71</b>	<b>156,620.93</b>	<b>980,941.64</b>
din care:		<b>519,095.66</b>	<b>98,628.18</b>	<b>617,723.84</b>
<b>C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)</b>				

Director Regiunea Operationala Banat

ing. Gheorghe-Ioan NICOLAESCU

Manager PM Banat

ing. Adriana KOENIG

Manager Unitate Proiectare MT-JT

ing. E. Dumitrica

Proiectant

ing. D. Sinitean